

476/  
2020

Kežmarok  
Hlavné nám. 42  
060 01

**Zmluva o dielo č. 3/2020**  
uzatvorená podľa § 536 a nasl. (Obchodného zákonníka)  
(ďalej len "zmluva")

**Názov zákazky:**  
„Švábovce – IBV Sad“ – archeologický výskum

Zmluva o dielo sa uzatvára na vykonanie archeologického výskumu na území stavby: „Švábovce – IBV Sad“ v k.ú. Švábovce, v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) a na základe rozhodnutia číslo **KPUPO-2019/27189-3/104674/Lk** Krajského pamiatkového úradu Prešov (ďalej len „KPÚ Prešov“) zo 18.12.2019.

**Čl. I**  
**Zmluvné strany**

- 1.1 Objednávateľ:** **Obec Švábovce**  
Obecný úrad 132, 059 12 Švábovce  
Zastúpený: Ing. Ján Mlynár, starosta obce  
IČO: 00326623  
DIČ: 2020674997  
IČ DPH: -  
Bankové spojenie: VÚB Poprad  
IBAN: SK50 0200 0000 0000 2512 1562  
  
(ďalej len **objednávateľ**)
- 1.2 Zhotoviteľ:** **Múzeum v Kežmarku**  
Hradné nám. 42, 060 01 Kežmarok  
Mgr. Erika Cintulová, **riaditeľka múzea**  
  
Mgr. Marta Kučerová, archeológ múzea  
  
Mgr. Marta Kučerová, archeológ múzea  
  
IČO: 37781227  
DIČ: 2021452323  
IČ DPH: Zhotoviteľ nie je platcom DPH  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: BBAN: 7000519541/8180  
IBAN: SK77 8180 0000 0070 0051 9541  
  
(ďalej len **zhotoviteľ**)

**II. PREDMET ZMLUVY**

2.1 Predmetom zmluvy je vykonanie 2. etapy **archeologický výskum** na území stavby: „Švábovce – IBV Sad“ v k. ú. Švábovce v zmysle rozhodnutia KPÚ Prešov číslo **KPUPO-2019/27189-**

**3/104674/Lk** zo 18.12.2019. Predmetom zmluvy je archeologický výskum vrátane vyhotovenia výskumnej dokumentácie.

2.2 Záchranný archeologický výskum bude realizovaný v nasledujúcich častiach:

a) terénna časť – ručný odkryv a dokumentácia nálezových situácií zistených počas 1. etapy archeologického výskumu. Výskumom je potrebné preskúmať všetky nálezové situácie a objekty nachádzajúce sa na území stavby Švábovce – IBV Sad.

b) vyhotovenie výskumnej dokumentácie k archeologickému výskumu v rozsahu určenom príslušným zákonom a vyhláškami.

2.3 Zhotoviteľ zvolá vstupnú odbornú komisiu pred začatím terénnej časti archeologického výskumu podľa čl. II. ods. 2.2 písm. a) tejto zmluvy. Metódy výskumu spresní na mieste odborný zamestnanec z KPÚ Prešov pred začatím terénnej časti archeologického výskumu na odbornej komisii.

2.4 Zhotoviteľ zvolá po skončení terénnej časti archeologického výskumu záverečnú komisiu k archeologického výskumu.

2.5 Objednávateľ sa zaväzuje dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela podľa čl. VI. ods. 6.1 tejto zmluvy.

### III. ROZSAH PREDMETU ZMLUVY

3.1 Výskum bude realizovaný v potrebnom rozsahu tak, aby jeho výsledky umožnili naplnenie § 39 ods. 8 pamiatkového zákona a podmienok Rozhodnutia KPÚ Prešov **KPUPO-2019/27189-3/104674/Lk** zo 18.12.2019

3.2 Vedúcim výskumu bude podľa § 36 ods. 3 pamiatkového zákona, oprávnená osoba zhotoviteľa Mgr. Marta Kučerová, držiteľka osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti s reg. číslom 068.3 vydanom Ministerstvom kultúry SR (ďalej len „MK SR“).

3.3 Zhotoviteľ zabezpečí vyhotovenie 3 paré výskumnej dokumentácie v tlačenej a digitálnej forme a to do 90 dní od ukončenia terénnej časti archeologického výskumu. Dokumentácia bude v súlade s požiadavkami KPÚ Prešov stanovenými v Rozhodnutí KPÚ Prešov číslo **KPUPO-2019/27189-3/104674/Lk** zo 18.12.2019 a musí obsahovať všetky náležitosti Vyhlášky MK SR č. 253/2010 Z. z. ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon.

### IV. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

4.1 Archeologický výskum bude realizovaný za podmienok uvedených v článku III. a VIII. zmluvy o dielo na území stavby „**Švábovce – IBV Sad**“ v k. ú. Švábovce, podľa čl. II. ods. 2.1. tejto zmluvy. Výskumná dokumentácia bude vyhotovená v sídle zhotoviteľa.

### V. DOJEDNANÁ DOBA NA ZHOTOVENIE DIELA

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje že predmet zmluvy podľa čl. II. a čl. III. tejto zmluvy uskutoční:

a) termín začatia archeologického výskumu:  
terénna časť: 01.07.2020

b) termín ukončenia archeologického výskumu:  
terénna časť: 15.08.2020

5.2 Termíny realizovaných prác môžu byť upravené dodatkom k tejto zmluve z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok pri realizovaní výskumných prác.

5.3 Dielo bude zhotoviteľom ukončené vyhotovením výskumnej dokumentácie s príslušenstvom, podľa čl. II. ods. 2.1 tejto zmluvy a podľa čl. III. ods. 3.3 tejto zmluvy.

## VI. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. II. a III. je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z., o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

**Cena spolu celkom**

**14800,- €**

(slovom: Štrnásťtisícosemsto)

**Zhotoviteľ nie je platcom DPH.**

6.2 Objednávateľ uhradí cenu za dielo na základe vystavenej faktúry zhotoviteľom prevodným príkazom na číslo účtu zhotoviteľa uvedené v čl. I zmluvy.

6.3 Zhotoviteľ bude celkovú cenu diela podľa č. VI ods. 1 zmluvy o dielo fakturovať v dvoch etapách:

a) po ukončení terénnej časti archeologického výskumu v zmysle čl. II ods. 2.2 písm a) zmluvy o dielo, a to vo výške 10000,00 Eur (slovom: Desaťtisíc eur)

b) po ukončení archeologického výskumu v zmysle čl. II ods. 2.2 písm b) a čl. V ods. 5.3 zmluvy o dielo, a to vo výške 4800,00 Eur (slovom: Štyritisícosemsto eur)

6.4 Lehota splatnosti faktúry prevodným príkazom na číslo účtu zhotoviteľa uvedené v čl. I zmluvy je 15 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.6 Po pripísaní fakturovanej platby za všetky časti výskumu podľa čl. VI. ods. 6.1 zmluvy o dielo na účet zhotoviteľa, zhotoviteľ doručí 1 paré výskumnej dokumentácie v tlačenej a digitálnej forme do 5 dní objednávateľovi. Dve paré výskumnej dokumentácie v tlačenej a digitálnej forme odovzdá zhotoviteľ KPÚ Prešov a Archeologickému ústavu SAV v zmysle čl. VIII. ods. 7.7 až 7.8.

6.7 Zhotoviteľ si môže u objednávateľa uplatniť úrok z omeškania za neuhradenie faktúr zhotoviteľovi vo výške 0,03% z fakturovanej čiastky za každý kalendárny deň omeškania až do zaplatenia fakturovanej čiastky.

## VII. ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Povinnosti objednávateľa:

7.1 Objednávateľ počas prác na archeologickom výskume zabezpečí prístupnosť celej plochy určenej na výskum.

7.2 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi bezplatne nevyhnutnú projektovú dokumentáciu - mapové, resp. iné grafické podklady, okrem iného vymedzenie inžinierskych sietí.

7.3 Objednávateľ zabezpečí na vlastné náklady robotníkov - kopáčov na realizáciu archeologického výskumu podľa čl. II. ods. 2.2 tejto zmluvy.

7.4 Objednávateľ zabezpečí geodetické zameranie archeologického výskumu na vlastné náklady.

7.5 Objednávateľ bezodplatne odovzdá jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 odsek 7 vyhlášky MK SR č. 16/2003 Z. z, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov KPÚ Prešov so žiadosťou o vydanie záväzného stanoviska a po vydaní súhlasného stanoviska bezodplatne odovzdá jedno vyhotovenie Archeologickému ústavu SAV.

Povinnosti zhotoviteľa:

7.6 Zhotoviteľ zabezpečí všetky povinnosti uložené oprávnenej osobe Rozhodnutím KPÚ Prešov číslo KPUPO-2019/27189-3/104674/Lk zo 18.12.2019.

7.8 Zhotoviteľ zabezpečí vyjadrenie Pamiatkového úradu Slovenskej Republiky v Bratislave k výsledkom výskumu.

7.9 Zhotoviteľ v zmysle plnenia predmetu tejto zmluvy zabezpečí odborné práce, kresličské a meračské práce v cene diela.

7.10 Zhotoviteľ v zmysle plnenie predmetu zmluvy zabezpečí ďalších dvoch odborných pracovníkov, ktorý budú spoluriešiteľmi archeologického výskumu, na vlastné náklady.

7.11 Zhotoviteľ v zmysle plnenie predmetu tejto zmluvy zabezpečí odborný odkryv archeologických objektov a nálezových situácií, zaistenie nálezov v teréne aj pomocou prieskumu detektorom kovov, základnú evidenciu archeologických nálezov a následné základné ošetrovanie a konzerváciu archeologických nálezov.

7.12 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.

7.13 Zhotoviteľ oznámi začatie a ukončenie archeologického výskumu do 5 dní KPÚ Prešov

7.14 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti s vplyvom na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

## **VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA**

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v súlade s Rozhodnutím KPÚ Prešov a v dohodnutom rozsahu prác.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa § 560 a nasledujúcich Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

## **IX. ZMENA A ZRUŠENIE ZMLUVY**

9.1 Zmluvu možno meniť alebo zrušiť iba písomným dodatkom a to na základe dohody zmluvných strán a po jeho podpísaní oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

## **X. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

10.1 Zmluvné vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve osobitne upravené, sa riadia príslušným ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné vzniknuté spory z plnenia tejto zmluvy budú prednostne riešiť dohodou.

10.3 Zmluvné strany sa vyhlasujú, že si zmluvu prečítali a zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, že porozumeli jej obsahu, nemajú námietky proti jej forme a obsahu, že zmluvu neuzatvorili

v tiesni a za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju oprávnení zástupcovia zmluvných strán podpisujú.


10.4 Táto zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle zhotoviteľa podľa čl. I. ods. 1.2.

10.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu a každá zo zmluvných strán obdrží dve jej vyhotovenia.

V Švábovciach dňa 30.6.2020

V Kežmarku dňa 30.06.2020

SIGNED



Ing. Ján Mlynár  
starosta obce

SIGNED

Mgr. Erika Cintulová  
riadiateľka múzea  
Múzeum v Kežmarku  
Hradné námestie 42  
060 01 Kežmarok